



Richiesta Vidimazione Parcella per Prestazioni Professionali
Legge 143 del 02/03/49
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pescara
RELAZIONE CRONOLOGICA SULL'ORDINE, NATURA, ESTENSIONE
E SVILUPPO DELL'INCARICO

Il/La Sottoscritto/a			
Nato/a a	_____	Prov. _____	il _____
Residente in			Prov. _____
Via			n. _____
Iscritto/a			col n. _____
Tel.	_____	Cell. _____	e_mail _____

RELAZIONA E DICHIARA QUANTO SEGUE

Oggetto incarico	_____
Tipologia opera	_____
Committente	_____
Domiciliato	_____

L'affidamento dell'incarico è avvenuto:

- Verbalmente
- Con lettera di incarico in data _____
- Con Delibera di Giunta n. _____ del _____
- Con Determinazione del RUP n. _____ del _____
- Altro n. _____ Del _____

L'incarico era relativo a:

- PROGETTAZIONE SICUREZZA DIREZIONE LAVORI COLLAUDO
- ALTRO specificare _____

Fu stabilito il termine per l'espletamento dell'incarico in giorni _____ mesi _____

Fu stabilito il termine per la presentazione degli elaborati in giorni _____ mesi _____

Le prestazioni furono richieste con urgenza SI NO

Fu stabilito che le spese sarebbero state rimborsate documentandole nella misura % del _____

I lavori furono iniziati il _____ furono ultimati il _____ sono in corso SI NO

Le prestazioni effettivamente svolte relativamente all'incarico ricevuto riguardavano:

PROGETTO ARCHITETTONICO

SI NO

- Progetto di massima
- Progetto per autorità comunale (P.d.C. – S.C.I.A. – Attività libera, D.I.A.)
- Preventivo sommario
- Progetto esecutivo
- Preventivo particolareggiato
- Esecuzione di particolari esecutivi del progetto architettonico
- Assistenza alle trattative per i contratti ed eventuale redazione dei capitolati d'appalto

DIREZIONE DEI LAVORI ARCHITETTONICO

SI NO

- Direzione dei lavori
- Prove di officina
- Accertamento dell'esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo
- Liquidazione dei lavori e dei conti parziali e finali

PROGETTO STRUTTURALE

SI NO

- Progetto di massima
- Preventivo sommario
- Progetto esecutivo
- Preventivo particolareggiato
- Esecuzione di particolari esecutivi del progetto strutturale
- Assistenza alle trattative per i contratti ed eventuale redazione dei capitolati d'appalto

DIREZIONE DEI LAVORI STRUTTURALE

SI NO

- Direzione dei lavori
- Prove di officina
- Accertamento dell'esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo
- Liquidazione dei lavori e dei conti parziali e finali

PROGETTO IMPIANTI

SI NO

- | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Progetto di massima | <input type="checkbox"/> IIIa | <input type="checkbox"/> IIIb | <input type="checkbox"/> IIIc |
| <input type="checkbox"/> Preventivo sommario | <input type="checkbox"/> IIIa | <input type="checkbox"/> IIIb | <input type="checkbox"/> IIIc |
| <input type="checkbox"/> Progetto esecutivo | <input type="checkbox"/> IIIa | <input type="checkbox"/> IIIb | <input type="checkbox"/> IIIc |
| <input type="checkbox"/> Preventivo particolareggiato | <input type="checkbox"/> IIIa | <input type="checkbox"/> IIIb | <input type="checkbox"/> IIIc |
| <input type="checkbox"/> Esecuzione di particolari esecutivi del progetto impianti | <input type="checkbox"/> IIIa | <input type="checkbox"/> IIIb | <input type="checkbox"/> IIIc |
| <input type="checkbox"/> Assistenza alle trattative per i contratti ed eventuale redaz. dei cap. d'appalto | <input type="checkbox"/> IIIa | <input type="checkbox"/> IIIb | <input type="checkbox"/> IIIc |

DIREZIONE DEI LAVORI IMPIANTI

SI NO

- | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Direzione dei lavori | <input type="checkbox"/> IIIa | <input type="checkbox"/> IIIb | <input type="checkbox"/> IIIc |
| <input type="checkbox"/> Prove di officina | <input type="checkbox"/> IIIa | <input type="checkbox"/> IIIb | <input type="checkbox"/> IIIc |
| <input type="checkbox"/> Accertamento dell'esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo | <input type="checkbox"/> IIIa | <input type="checkbox"/> IIIb | <input type="checkbox"/> IIIc |
| <input type="checkbox"/> Liquidazione dei lavori e dei conti parziali e finali | <input type="checkbox"/> IIIa | <input type="checkbox"/> IIIb | <input type="checkbox"/> IIIc |

ADEMPIMENTI D.lgs 81/2008

SI NO

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Responsabile dei lavori (<i>art. 90</i>) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| <input type="checkbox"/> Coordinatore per la progettazione (<i>art. 91</i>) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| <input type="checkbox"/> Coordinatore per l'esecuzione (<i>art. 92</i>) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

In aggiunta si sono rese necessarie le seguenti prestazioni supplementari:

- Assistenza giornaliera ai lavori
 Tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità

RILIEVO DEL SITO E/O DELL'OPERA DA ESEGUIRE

SI NO

Scala adottata	1:10	1:20	1:50	1:100	1:200	1:500	<input type="checkbox"/> SITUAZIONE SEMPLICE
							<input type="checkbox"/> SITUAZIONE COMPLESSA
PIANO TERRA	MQ					TOTALE MQ PIANI SUCCESSIVI	MQ
PIANI SUCCESSIVI AL PRIMO	N.						
PROSP. SUD	MQ				PROSP. NORD	MQ	
PROSP. EST	MQ				PROSP. OVEST	MQ	
SEZIONI TOTALI	MC						

Maggiorazioni

Per Rilievo Aggiuntivo delle Strutture	%	
Per Rilievo di Impianto Idrico	%	
Per Rilievo di Impianto Termico	%	
Per Rilievo di Impianto Elettrico	%	
Altro:	%	
<i>Per Rilievo di Manufatti soggetti a vincoli:</i>		
Architettonico <input type="checkbox"/> Archeologico <input type="checkbox"/> Artistico <input type="checkbox"/> Storico <input type="checkbox"/>	%	
Opera del Professionista da Esplicare in Oggettive Condizioni di Criticità per la Staticità dell'immobile	%	

REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE

SI NO

Classi e categorie	Importo a base d'asta	Importo lordo di perizia	Importo delle somme positive	Importo delle somme negative	Somma importi positivi e negativi
	A	B=A+C-D	C	D	E=C+D

Durante il corso dei lavori sono stati diretti i seguenti lavori per importi pari a:

LAVORI DIRETTI

SI NO

	Classe e categoria	€
<input type="checkbox"/>	Architettonico	€
<input type="checkbox"/>	"	€
<input type="checkbox"/>	"	€
<input type="checkbox"/>	Strutturale I/g	€
<input type="checkbox"/>	Impianto idrico-fognario III/a	€
<input type="checkbox"/>	Impianto termico III/b	€
<input type="checkbox"/>	Impianto elettrico III/c	€

Durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL):

SAL			<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
<input type="checkbox"/>	SAL 1	in data _____	<input type="checkbox"/>	SAL 6	in data _____
<input type="checkbox"/>	SAL 2	in data _____	<input type="checkbox"/>	SAL 7	in data _____
<input type="checkbox"/>	SAL 3	in data _____	<input type="checkbox"/>	SAL 8	in data _____
<input type="checkbox"/>	SAL 4	in data _____	<input type="checkbox"/>	SAL 9	in data _____
<input type="checkbox"/>	SAL 5	in data _____	<input type="checkbox"/>	SAL 10	in data _____
<input type="checkbox"/>	SAL FINALE	in data _____			

Durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti Certificati di Collaudo:

CERTIFICATI – Tariffa di Collaudo – Delibera di Consiglio del 17.07.1992 n. 12			<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo Tecnico Amm. vo – TAB. 10A	in data _____		
<input type="checkbox"/>	Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo Tecnico Amm. vo – ART. 19/c T.P.	in data _____		
<input type="checkbox"/>	Certificato di Collaudo Statico – TAB. 10A	in data _____		
<input type="checkbox"/>	Certificato di Ripristino di Agibilità Sismica – TAB. 10A	in data _____		
<input type="checkbox"/>	Certificato di Collaudo degli Impianti – TAB. 10B	in data _____		

